EXTRA AUTO TRANSPORT doo
Broj: 197-03
30.03.2023 god.
VRBAS

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 169-1
03.02. 2023.god.
ČUČUGE, Čučuge BB

Ugovor o izvođenju radova

Zaključen dana 03.02.2023. godine, između:

1. **EXTRA-AUTO TRANSPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS,** Vrbas ul. Maršala Tita 56, PIB: 105171908, matični broj: 20330279 koga zastupa direktor Marko Sokanović (u daljem tekstu: **"Naručilac"**)

   i

2. **HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO ČUČUGE,** iz Čučuga, opština Ub, ul. Čučuge bb, matični broj: 20253894, PIB: 104850516, koje zastupa direktor Bojan Delibašić, (u daljem tekstu: **"Izvođač"**)

Član 1.

Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu međusobna prava i obaveze po osnovu angažovanja Izvođača za potrebe Naručioca radi izvođenja radova, varenje PVC folija i geomembrane za gradilišta podvožnjaka i liftovskih okana na Građevinskoj i kolosečnoj izgradnji (Lot NS-1) Projekat modernizacije i rekonstukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – Granica (Kelebija), sve u skladu sa ponudom Izvođača broj 169 od 03.02.2023. godine, koja je sastavni deo Ugovora (u daljem tekstu: Ponuda).

Član 2.

Ovim Ugovorom Izvođač se obavezuje da u ugovorenom periodu za Naručioca izvrši radove definisane u prethodnom članu ovog ugovora, sve kvalitetno, savesno i u skladu sa pravilima struke, poštujući u svemu odredbe ovog Ugovora, odredbe pozitivnih zakonskih propisa, standard i tehničke propise.

Izvođač je dužan da postupa po nalozima i eventualnim primedbama Naručioca u realizaciji ugovorenih poslova.

Član 3.

Postavljanje i varenje PVC geomembrane – horizontalno i postavljanje i varenje PVC geomembrane – vertikalno će se obračunavati po cenama navedenim u usvojenoj Ponudi, a na osnovu stvarno izvedene količine radova.

PDV će se obračunati u skladu sa zakonom.

Ponudom su date jedinične cene za pojedine radove, a konačna vrednost radova utvrdiće se obračunom stvarno izvršenih radova.

Navedena cena u sebi sadrži: vrednost radne snage, mehanizacije, sredstava za rad, unutrašnji i spoljašnji transport, garancije, sve privremene radove potrebne za izvođenje stalnih radova, sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine, pripremenih radova i organizacije radova, svi eventualni drugi troškovi koji se mogu javiti a koji su potrebni za izvođenje i završetak radova.

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

Član 4.

Ugovorenu cenu radova iz člana 3. Ugovora Naručilac će platiti na sledeći način:

Po ispostavljenim overenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sa valutom plaćanja 45 dana od dana prijema ispravne situacije.

Član 5.

5.1. Garancija za dobro izvršenje posla

Izvođač će na dan zaključenja ovog Ugovora dostaviti Naručiocu jednu blanko, solo, sopstvenu menicu sa klauzulom "bez protesta", registrovanu kod NBS, sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem, na ime obezbeđenja za kvalitetno izvršenje svih ugovornih obaveza.

5.2. Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Izvođač će na dan zaključenja ovog Ugovora dostaviti Naručiocu jednu blanko, solo, sopstvenu menicu sa klauzulom "bez protesta", registrovanu kod NBS, sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem, kao sredstvo obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac će vratiti deponovane menice po završetku i primopredaji svih ugovorenih radova i isteka garantnog roka.

Član 6.

Izvođač se obavezuje:

- da izvede radove prema propisima i standardima za predmetne radove, drugim tehničkim propisima i pravilima struke;
- da izvrši prijavu radova u skladu sa zakonom;
- da održava higijenu svog radnog prostora, čisteći na kraju svakog radnog dana;
- da izvrši sve predmetne radove u skladu sa usvojenom Ponudom;
- da vodi svu dokumentaciju propisanu zakonima RS;
- da pismenim rešenjem odredi odgovornog izvođača radova;
- da obezbedi dovoljan broj alata, opreme, materijala, stručne i ostale radne snage;
- da obezbedi da svi radnici angažovani na ovom poslu budu osposobljeni za bezbedan rad i za rad na visini (po potrebi), kao i da za to imaju odgovarajuće potvrde i sertifikate;
- da preduzme sve potrebne mere za sigurnost građevine, opreme, uređaja, instalacije, lica i susednih objekata, sve u skladu sa Zakonom o BZNR i ZOP i drugim pozitivnim zakonskim propisima;
- da po završetku radova ukloni sav preostali materijal, opremu i sredstva za rad;
- da odgovara za sve radove eventualnih podizvođača koje lično angažuje, a odnosi se na kvalitet radova, rokove, bezbednost lica i objekata i svih drugih mera koje propisuju odredbe zakona o izgradnji, BZNR-a i ZOP-a;
- da odredi stručno lice koje će prisustvovati radnim sastancima na objektu i tehničkom pregledu.

Član 7.

Naručilac se obavezuje:

- Da uvede Izvođača u posao;
- Da plati Izvođaču izvedene radove;
- Da izda pismeno odobrenje za izvođenje naknadnih ili nepredviđenih radova u odnosu na ugovorene količine radova, ukoliko se za to ukaže potreba, uz prethodno dogovorenu jediničnu cenu radova;
- Da od Izvođača primi ugovorene radove.

Član 8.

Rok za uslugu izvođenja radova teče od momenta najave izlaska na teren i ima se obaviti u što kraćem roku specifičnom za ovu vrstu posla, a sve po prethodnom dogovoru Naručioca i Izvođača.

Datum uvođenja u posao biće konstatovan u građevinskom dnevniku,

Ugovoreni rok iz stava 1. ovog člana može se produžiti samo izuzetno, ako u toku izvođenja ugovornih radova nastupi viša sila.

Nove rokove Naručilac i Izvođač će dogovoriti u pisanom obliku, a u svakom slučaju će se rok produžiti najmanje za period trajanja prepreke, određene u napred navedenom delu ovog člana.

Prijem radova vršiće ugovorene strane po završetku radova. O izvršenom prijemu se sastavlja Zapisnik koji potpisuju ovlašćeni predstavnici.

Član 9.

Za višu silu iz člana 8. stav 3. ovog Ugovora, ugovorne strane smatraju sve nepredviđene i neizbežne događaje, koji sprečavaju izvođenje ugovorenih obaveza u skladu sa zakonom.

Zainteresovane strane ovog ugovora ne treba da budu izložene šteti bez obzira na neispunjenje njihovih obaveza na osnovu ovog Ugovora u slučaju više sile.

Viša sila uključuje nepredviđene događaje koji se ne mogu izbeći, a koji su nastali nakon potpisivanja ovog Ugovora, kao što su: proglašavanje ratnog stanja, elementarne nepogode (poplave, zemljotres) u mestu izvođenja radova i ugradnje, i ostali događaji nezavisni od volje ugovornih strana.

Bankrotstvo ili stečaj bilo koje ugovorne strane, ne smatraju se višom silom u smislu ovog Ugovora.

Strana koja je sprečena ili ometena u izvršenju ugovorenih obaveza u slučaju više sile, treba da bez odlaganja obavesti drugu stranu u pisanoj formi na okolnosti događaja koji se desio i njegovi efekti koji utiču na njenu sposobnost izvršavanja ovog Ugovora.

Takođe ukoliko nastupe okolnosti koje se ne smatraju višom silom u smislu ovog Ugovora, svaka strana je dužna da o tome obavesti drugu stranu u roku ne dužem od 5 dana od pojave tih oklolnosti, pod uslovom da utiču na sposobnost izvršenja ovog Ugovora ili njegovog dela.

U slučaju trajanja okolnosti više sile duže od 30 dana, svaka strana može pokrenuti pitanje izmene ili raskida Ugovora ili nekih njegovih članova.

ZAVOD ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Član 10.

Izvođač preuzima potpunu odgovornost i daje garanciju za izvedene radove po ovom ugovoru od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, i to u trajanju od 2 (dve) godine.

Kvarove ili oštećenja u garantnom roku utvrdiće stručna komisija sastavljena od ovlašćenih lica ugovornih strana.

Izvođač je obavezan da u toku trajanja garantnog roka o svom trošku popravi, otkloni sve nedostatke i štete koje su nastale kao posledica nedostatka u upotrebljenim materijalima, ili izvođenju radova na zahtev Naručioca odmah i bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana.

Ukoliko Izvođač u predviđenom roku ne pristupi otklanjanju nedostataka, Naručilac može sam ili angažovanjem trećih lica otkloniti nedostatke, a na teret Izvođača.

Član 11.

Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora moraju se izvršiti samo u pisanoj formi kao aneks ovom ugovoru.
Izmene i dopune, koje ne bi bile sačinjene u pisanoj formi, nemaju pravnu snagu i smatraju se nepostojećim.

Član 12.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjuje se Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o planiranju i izgradnji.
Sve nastale sporove u vezi sa realizacijom ovog Ugovora ugovorene strane rešavaće sporazumno.
Ukoliko se nastali spor ne reši sporazumno, isti se rešava pred nadležnim sudom u Novom Sadu.

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

Za Naručioca:
EXTRA-AUTO TRANSPORT DOO

direktor Marko Sokanović

Za Izvođača
HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO

direktor Bojan Delibašić

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 169
03. 02. 2023 god.
ČUČUGE, Čučuge BB

Hidrogradnja Inženjering doo
Čučuge bb, 14213 Čučuge
Tel: +381 64 826 16 38
PIB: 104850516; MB: 20253894
205-508276-03 NLB Komercijalna Banka
office@hidrogradnjaub.com

Hidrogradnja Inženjering doo

EXTRA-AUTO TRANSPORT d.o.o.
Maršala Tita 56
21460 Vrbas
PIB: 105171908
MB: 20330279

PREDMET: Ponuda za varenje PVC folije i geomembrane

Poštovani,

U skladu sa vašim zahtevom, prosleđujemo vam ponudu za varenje PVC folije i geomembrane za gradilišta podvožnjaka i liftovskih okana na Građevinskoj i kolosečnoj izgradnji (Lot NS-1) Projekat modernizacije i rekonstukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – Granica (Kelebija).

RB	Opis pozicije	JM	Cena po JM
1.	Varenje PVC folije ili geomembrane – horizontale (patos)	m^2	1,20 €
2.	Varenje PVC folije ili geomembrane i postavljanje geotekstila – vertikale (zidovi, kosine)	m^2	12,00 €
3.	Varenje fugeband trake	m^1	1,20 €
4.	Nespremno gradilište (ako radnik čeka duže od 2 h)	paušalno	150,00 €
5.	Hitan izlazak na gradilište	paušalno	150,00 €
6.	Postavljanje geotekstila - varenje PVC folije ili geomembrane - postavljanje geotekstila (važi samo za patos)	m^2	4,50 €

7.	Postavljanje geotekstila - varenje PVC folije ili geomembrane - postavljanje geotekstila (važi samo za kanal)	m²	4,50 €
8.	Varenje PVC folije ili geomembrane bez postavljanja materijala (važi samo za kanal)	m²	3,00 €
9.	Mašine (agregat i radna mašina)	m²	0,30 €

Cena je po jedinici mere, ukupna vrednost radova će se utvrditi merenjem na licu mesta.
Vrednost radova će se obračunavati po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
Količina ispod 50 m²(m¹) po gradilištu, računaće se kao 50 m²(m¹).

Napomena:
- m² će se računati po broju ugrađenih rolni;
- cena mašine će se ugovarati od obima rada posebno za svaku novu ponudu.

Opšti uslovi:

- Važenje ponude je 7 (sedam) dana,
- Rok izvođenja radova: u skladu sa dinamikom gradilišta,
- Sva varenja PVC folije ili geomembrane, izuzev varenja patosa, smatraće se kao varenje vertikala,
- Cena varenja patosa 1,20 €/m² je bez postavke geotekstila (geotekstil i PVC foliju ili geomembranu u tom slučaju postavlja Investitor),
- Za radove navedene po ovoj ponudi Investitor je dužan da materijal doveze na gradilište

Datum: 03.02.2023. godine

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge

ČUČUGE

Olivera Milićević, dipl.građ.inž.

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO
MARŠALA TITA 56
RS-21460 Vrbas
PIB RS105171908

Administrator

Datum prometa: 02.08.2023
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 2.8.2023.
Datum plaćanja: 01.09.2023

Saglasno Ugovoru:

Račun: 23-3602-000009

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po IV Privremenoj situaciji - Varenje EPDM membrane	1,000	KOM	1.338.360,87	0,00	0,00	0,00	1.338.360,87

Slovima miliontristotridesetiosamhiljadatristošezdeset RSD 87/100

Ukupno		**0,00**
Osnova ODO		**1.338.360,87**
PDV		**0,00**
Za plaćanje	**RSD**	**1.338.360,87**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	1.338.360,87	0,00	1.338.360,87

Napomena o poreskom oslobođenju:

Saglasno Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Obracunski period 24.07.2023.-28.07.2023.

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

Ivana Miličković
064/8939905

M.P.

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

Hidrogradnja inženjering d.o.o.

Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894
office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge
Čučuge bb,
14213 Pambukovica
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas
Maršala Tita 56
21460 Vrbas
PIB: 105171908
MB: 20330279

Datum i mesto izdavanja: 02.08.2023., Čučuge
Obračunski period: 24-28.07.2023. godine

IV PRIVREMENA SITUACIJA

Po Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Objekat : Varenje EPDM membrane

IZVEDENI RADOVI :	**osnovica (RSD)**	**PDV: 20 %**	**ukupno (RSD):**
Ukupno izvedeni radovi	7.676.962,80	0,00	7.676.962,80
Izvedeno po prethodnim situacijama	6.338.601,93	0,00	6.338.601,93
Izvedeno po ovoj situaciji	1.338.360,87	0,00	1.338.360,87
Ukupno za naplatu:	1.338.360,87	0,00	1.338.360,87

Slovima: jedanmiliontristotinetridesetosamhiljadatristotinešezdesetdinara i 87/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2150 RSD
Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :
Obračun izvedenih radova
Obračunski listovi građevinske knjige sa dokaznicama mera
Dnevnici ispitivanja varova

Nadzorni organ:
Datum: 02.08.2023. godine

Naručilac:

Odgovorni izvođač radova:
Datum: 02.08.2023. godine

Izvođač:

Naručilac **Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas**

Izvođač **Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge**

IV PRIVREMENA SITUACIJA

Mesto **Vrbas**
Projekat **Varenje PVC folije i geomembrane**
Ponuda **Br. 169 od 03.02.2023. godine**
Ugovor **Zaključen 03.02.2023. (br. 169-1 od 03.02.2023.Hidrogradnja inženjering d.o.o. i broj 197-03 od 30.03.2023. Extra-Auto Transport d.o.o.)**

Datum **02.08.2023. godine**

Obračunski period 24-28.07.2023. godine

No	Opis radova	Jed.mere	Ugovorena količina	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje EPDM membrane	m^2	/	140,66	54.557,80	45.042,80	9.515,00	7.676.962,80	6.338.601,93	1.338.360,87
	UKUPNO							7.676.962,80	6.338.601,93	1.338.360,87

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2150 RSD

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

Радилиште: Реконструкција пруге Нови Сад-Келебија | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Врбас

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 4

Врста рада:	МОНТАЖНИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Редни бр.из понуде
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	1,2*117,2150	ро m²	Мера:	
				Укупно
		пренето	45.042,80	
Варење ЕПДМ мембране. Обрачун по m^2.				
			45.042,80	9.515,00
			Свега:	54.557,80

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ПД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO
MARŠALA TITA 56
RS-21460 Vrbas
PIB RS105171908

Administrator

Datum prometa: 03.04.2023
Mesto i datum izdavanja računa: Cučuge, 3.4.2023.
Datum plaćanja: 03.05.2023

Saglasno Ugovoru: Saglasno Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine I Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Račun: 23-3602-000002

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po I Privremenoj situaciji - Varenje EPDM membrane Obračunski period 06.02.2023-28.02.2023.	1,000	KOM	3.413.608,76	0,00	0,00	0,00	3.413.608,76

Slovima trimilionačetiristotrinaesthiljadašeststoosam RSD 76/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**3.413.608,76**
PDV	**0,00**
Za plaćanje RSD	**3.413.608,76**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	3.413.608,76	0,00	3.413.608,76

Napomena o poreskom oslobođenju:
PDV nije obracunat po osnovu Clana 10. Stav 2. Tacka 3.

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

M.P.

Ivana Miličković
064/8939905

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 175
06.04. 2023. god.
ČUČUGE, Čučuge BB

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge bb, 14213 Čučuge
Tel: +381 64 8261638
PIB: 104850516; MB: 20253894
205-508276-03 NLB Komercijalna Banka
office@hidrogradnjaub.com

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.

EXTRA-AUTO TRANSPORT d.o.o. VRBAS
Ulica maršala Tita 56
PIB: 105171908, matični broj: 20330279

Predmet: **Dostava dokumentacije**

Radovi: **Varenje EPDM membrane**

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam sledeću dokumentaciju:

- I privremena situacija – 2 primerka
- Tehnička specifikacija sa cenama – 2 primerka
- Obračunski listovi građevinske knjige – 2 primerka
- Dnevnik ispitivanja varova – 2 primerka

Hidrogradnja-Inženjering d.o.o. Čučuge

HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Bojan Delibašić, direktor

Primljeno:

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

Hidrogradnja inženjering d.o.o.

Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894;
office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge
Čučuge bb,
14213 Pambukovica
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas
Maršala Tita 56
21460 Vrbas
PIB: 105171908
MB: 20330279

Datum i mesto izdavanja: 03.04.2023., Čučuge
Obračunski period: 06.02.-28.02.2023. godine

I PRIVREMENA SITUACIJA

Po Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Objekat : Varenje EPDM membrane

IZVEDENI RADOVI :	osnovica (RSD)	PDV: 20 %	ukupno (RSD):
Ukupno izvedeni radovi	3.413.608,76	0,00	3.413.608,76
Izvedeno po prethodnim situacijama	0,00	0,00	0,00
Izvedeno po ovoj situaciji	3.413.608,76	0,00	3.413.608,76
Ukupno za naplatu:	3.413.608,76	0,00	3.413.608,76

Slovima: Trimilionačetiristotinetrinaesthiljadašeststotinaosamdinara i 76/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2926 RSD
Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :
Obračun izvedenih radova
Obračunski listovi građevinske knjige sa dokaznicama mera
Dnevnici ispitivanja varova

Nadzorni organ:

Datum: 03.04.2023. godine

Naručilac:

Odgovorni izvodjac radova: Оливера Д. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 G923 12

Datum: 03.04.2023. godine

Izvođač:

Naručilac **Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas**

Izvođač **Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge**

I PRIVREMENA SITUACIJA

Mesto **Vrbas**
Projekat **Varenje PVC folije i geomembrane**
Ponuda **Br. 169 od 03.02.2023. godine**
Ugovor **Zaključen 03.02.2023. (br. 169-1 od 03.02.2023.Hidrogradnja inženjering d.o.o. i broj 197-03 od 30.03.2023. Extra-Auto Transport d.o.o.)**

Datum **03.04.2023. godine**

Obračunski period 06.02.-28.02.2023. godine

No	Opis radova	Jed.mere	Ugovorena količina	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje EPDM membrane	m²	/	140,75	24.252,80	0,00	24.252,80	3.413.608,76	0,00	3.413.608,76
							UKUPNO	3.413.608,76	0,00	3.413.608,76

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2926 RSD

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

Градилиште: Реконструкција пруге Нови Сад-Келебија	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Станица Врбас

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 1

Врста рада:	МОНТАЖНИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		
Јединична цена Дин.	1,2*117,2926 ро	m^2	Мера:	
			Месечно	Укупно
		пренето		0,00
Варење ЕПДМ мембране. Обрачун по m^2.			24.252,80	24.252,80
			Свега:	**24.252,80**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO
MARŠALA TITA 56
RS-21460 Vrbas
PIB RS105171908

Administrator

Datum prometa: 18.07.2023
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 18.7.2023.
Datum plaćanja: 17.08.2023

Saglasno Ugovoru:

Račun: 23-3602-000008

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po III Privremenoj situaciji - Varenje EPDM membrane	1,000	KOM	1.996.103,89	0,00	0,00	0,00	1.996.103,89

Slovima miliondevetstodevedesetišesthiljadastotri RSD 89/100

Ukupno		**0,00**
Osnova ODO		**1.996.103,89**
PDV		**0,00**
Za plaćanje	**RSD**	**1.996.103,89**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	1.996.103,89	0,00	1.996.103,89

Napomena o poreskom oslobođenju:

Saglasno Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Obracunski period 02.06-17.07.2023.

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

Ivana Miličković
064/8939905

M.P.

HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE DOO ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

Hidrogradnja inženjering d.o.o.

Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894;
office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge
Čučuge bb,
14213 Pambukovica
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas
Maršala Tita 56
21460 Vrbas
PIB: 105171908
MB: 20330279

Datum i mesto izdavanja: 02.08.2023., Čučuge
Obračunski period: 24-28.07.2023. godine

IV PRIVREMENA SITUACIJA

Po Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Objekat : Varenje EPDM membrane

IZVEDENI RADOVI :	**osnovica (RSD)**	**PDV: 20 %**	**ukupno (RSD):**
Ukupno izvedeni radovi	7.676.962,80	0,00	7.676.962,80
Izvedeno po prethodnim situacijama	6.338.601,93	0,00	6.338.601,93
Izvedeno po ovoj situaciji	1.338.360,87	0,00	1.338.360,87
Ukupno za naplatu:	1.338.360,87	0,00	1.338.360,87

Slovima: jedanmiliontristotinetridesetosamhiljadatristotinešezdesetdinara i 87/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekucI racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2150 RSD
Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :
Obračun izvedenih radova
Obračunski listovi gradevinske knjige sa dokaznicama mera
Dnevnici ispitivanja varova

Nadzorni organ:
Datum: 02.08.2023. godine

Naručilac:

Odgovorni izvodjac radova:
Datum: 02.08.2023. godine

Izvođač:

Naručilac **Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas**

Izvođač **Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge**

IV PRIVREMENA SITUACIJA

Mesto **Vrbas**
Projekat **Varenje PVC folije i geomembrane**
Ponuda **Br. 169 od 03.02.2023. godine**
Ugovor **Zaključen 03.02.2023. (br. 169-1 od 03.02.2023.Hidrogradnja inženjering d.o.o. i broj 197-03 od 30.03.2023. Extra-Auto Transport d.o.o.)**

Datum **02.08.2023. godine**

Obračunski period 24-28.07.2023. godine

No	Opis radova	Jed.mere	Ugovorena količina	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje EPDM membrane	m²	/	140,66	54.557,80	45.042,80	9.515,00	7.676.962,80	6.338.601,93	1.338.360,87
					UKUPNO			7.676.962,80	6.338.601,93	1.338.360,87

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2150 RSD

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

DNEVNIK ISPITIVANJA VAROVA

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge bb, 14213 Čučuge
Tel: +381 64 826 16 38
PIB: 104850516; MB: 20253894

Projekat: Varenje EPDM folije - geomembrane - Vrbas
Naručilac radova: Extra-Auto Transport d.o.o.
Izvođač radova: Hidrogradnja-inženjering d.o.o.
Odgovorni izvođač radova: Olivera Milićević, dipl.građ.inž.

Datum zavarivanja	Datum ispitivanja	Mašina za varenje	Instalater	Ispitivanje vara	Komentar
24.07.2023.	24.07.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
25.07.2023.	25.07.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
26.07.2023.	26.07.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
27.07.2023.	27.07.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
28.07.2023.	28.07.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok

Instalater: Nenad Delibašić

Nadzor:

Odgovorni izvođač radova: Olivera Milićević

D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU I USLUGE HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Градилиште: **Реконструкција пруге Нови Сад-Келебија** Сектор: **ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ** Објекат: **Врбас**

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 4

Врста рада:	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Редни бр.из понуде**
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	1,2*117,2150 **ро**	m^2	**Мера:**	
				Укупно
		пренето	45.042,80	
Варење ЕПДМ мембране. Обрачун по m^2.				
			45.042,80	9.515,00
			Свега:	**54.557,80**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO
MARŠALA TITA 56
RS-21460 Vrbas
PIB RS105171908

Administrator

Datum prometa: 18.05.2023
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 18.5.2023.
Datum plaćanja: 17.06.2023

Saglasno Ugovoru: Saglasno Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Račun: 23-3602-000004

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po II Privremenoj situaciji - Varenje EPDM membrane	1,000	KOM	928.889,28	0,00	0,00	0,00	928.889,28

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**928.889,28**
PDV	**0,00**
Za plaćanje RSD	**928.889,28**

Slovima devetstodvadesetiosamhiljadaosamstoosamdesetidevet RSD 28/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	928.889,28	0,00	928.889,28

Napomena o poreskom oslobođenju:

Saglasno Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Obracunski period 03.05-06.05.2023.

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

Ivana Miličković
064/8939905

M.P.

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU ČUČUGE

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO
MARŠALA TITA 56
RS-21460 Vrbas
PIB RS105171908

Administrator

Datum prometa: 31.01.2024
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 31.1.2024.
Datum plaćanja: 01.03.2024

Saglasno Ugovoru: Saglasno Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Obracunski period 01.09.2023.-31.01.2024.

Račun: 24-3602-000002

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po V Privremenoj situaciji - Varenje EPDM membrane	1,000	KOM	3.273.164,46	0,00	0,00	0,00	3.273.164,46

Slovima trimilionadvestasedamdesetitrihiljadestošezdesetičetiri RSD 46/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**3.273.164,46**
PDV	**0,00**
Za plaćanje RSD	**3.273.164,46**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	3.273.164,46	0,00	3.273.164,46

Napomena o poreskom oslobođenju:

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

M.P.

Ivana Miličković
064/8939905

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

Hidrogradnja inženjering d.o.o.

Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894,
office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja inženjering d.o.o. Čučuge
Čučuge bb,
14213 Pambukovica
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas
Maršala Tita 56
21460 Vrbas
PIB: 105171908
MB: 20330279

Datum i mesto izdavanja: 31.01.2024. godine, Čučuge
Obračunski period: 01.09.2023-31.01.2024. godine

V PRIVREMENA SITUACIJA
Po Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Objekat : Varenje EPDM membrane

IZVEDENI RADOVI :	**osnovica (RSD)**	**PDV: 20 %**	**ukupno (RSD):**
Ukupno izvedeni radovi	10.950.127,26	0,00	10.950.127,26
Izvedeno po prethodnim situacijama	7.676.962,80	0,00	7.676.962,80
Izvedeno po ovoj situaciji	3.273.164,46	0,00	3.273.164,46
Ukupno za naplatu:	3.273.164,46	0,00	3.273.164,46

Slovima: trimilionadvestotinesedamdesettrihiljadestošezdesetčetiridinara i 46/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,1756 RSD
Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :
Obračun izvedenih radova
Obračunski listovi građevinske knjige sa dokaznicama mera
Dnevnici ispitivanja varova

Nadzorni organ:
Datum: 31.01.2024. godine

Odgovorni izvodjac radova:
Datum: 31.01.2024. godine

Naručilac:

Izvođač:

Naručilac **Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering d.o.o. Čučuge**

V PRIVREMENA SITUACIJA

Mesto **Vrbas**
Projekat **Varenje PVC folije i geomembrane**
Ponuda **Br. 169 od 03.02.2023. godine**
Ugovor **Zaključen 03.02.2023. (br. 169-1 od 03.02.2023.Hidrogradnja inženjering d.o.o. i broj 197-03 od 30.03.2023. Extra-Auto Transport d.o.o.)**

Datum **31.01.2024. godine**

Obračunski period 01.09.2023-31.01.2024. godine

No	Opis radova	Jed.mere	Ugovorena količina	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje EPDM membrane (patos)	m²	/	140,61	56.936,00	54.557,80	2.378,20	8.011.363,21	7.676.962,80	334.400,41
2	Varenje EPDM membrane (kanal)	m²	/	351,53	8.360,00	-	8.360,00	2.938.764,05	0,00	2.938.764,05
							UKUPNO	10.950.127,26	7.676.962,80	3.273.164,46

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,1756 RSD

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU TRGOVINU I USLUGE HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Градилиште: Реконструкција пруге Нови Сад-Келебија | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Врбас

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 5

Врста рада:	МОНТАЖНИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Редни бр.из понуде
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	1,2*117,1756	ро	Мера: m^2	
				Укупно
		пренето	54.557,80	
Варење ЕПДМ мембране (патос). Обрачун по m^2.				
			54.557,80	2.378,20
			Свега:	56.936,00

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Радилиште: Реконструкција пруге Нови Сад-Келебија | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Врбас

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 6

Врста рада:	МОНТАЖНИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Редни бр.из понуде
		Шифра		8
Јединична цена Дин.	3,0*117,1756 ро	m^2	Мера:	
				Укупно
		пренето	0,00	
Варење ЕПДМ мембране (канал). Обрачун по m^2.				
			0,00	8.360,00
			Свега:	8.360,00

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂ. ЗАНАТСТВУ И УСЛУГЕ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

DNEVNIK ISPITIVANJA VAROVA

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge bb, 14213 Čučuge
Tel: +381 64 826 16 38
PIB: 104850516; MB: 20253894

Projekat: Varenje EPDM folije - geomembrane - Vrbas
Naručilac radova: Extra-Auto Transport d.o.o.
Izvođač radova: Hidrogradnja-inženjering d.o.o.
Odgovorni izvođač radova: Olivera Milićević, dipl.građ.inž.

Datum zavarivanja	Datum ispitivanja	Mašina za varenje	Instalater	Ispitivanje vara	Komentar
18.09.2023.	18.09.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
19.09.2023.	19.09.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok

Instalater: Nenada Delibašić

Nadzor:

Odgovorni izvođač radova:

DNEVNIK ISPITIVANJA VAROVA

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge bb, 14213 Čučuge
Tel: +381 64 826 16 38
PIB: 104850516; MB: 20253894

Projekat: Varenje EPDM folije - geomembrane - Vrbas
Naručilac radova: Extra-Auto Transport d.o.o.
Izvođač radova: Hidrogradnja-inženjering d.o.o.
Odgovorni izvođač radova: Olivera Milićević, dipl.građ.inž.

Datum zavarivanja	Datum ispitivanja	Mašina za varenje	Instalater	Ispitivanje vara	Komentar
18.12.2023.	18.12.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
20.12.2023.	20.12.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
21.12.2023.	21.12.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
22.12.2023.	22.12.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
25.12.2023.	25.12.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
26.12.2023.	26.12.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
27.12.2023.	27.12.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
28.12.2023.	28.12.2023.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok

Instalater: Nenad Delibašić

Nadzor:

Odgovorni izvođač radova:

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Оливера Б. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 G923 12

DNEVNIK ISPITIVANJA VAROVA

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge bb, 14213 Čučuge
Tel: +381 64 826 16 38
PIB: 104850516; MB: 20253894

Projekat: Varenje EPDM folije - geomembrane - Vrbas
Naručilac radova: Extra-Auto Transport d.o.o.
Izvođač radova: Hidrogradnja-inženjering d.o.o.
Odgovorni izvođač radova: Olivera Milićević, dipl.građ.inž.

Datum zavarivanja	Datum ispitivanja	Mašina za varenje	Instalater	Ispitivanje vara	Komentar
24.01.2024.	24.01.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
25.01.2024.	25.01.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
26.01.2024.	26.01.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
29.01.2024.	29.01.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
30.01.2024.	30.01.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok
31.01.2024.	31.01.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Var je ok

Instalater: Nenada Jelisavčić

Nadzor:

Odgovorni izvođač radova: Milićević

Inženjerska komora Srbije
Milićević
dipl. građ. inž.
414 G923 12

D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐ. TRGOVINU I USLUGE HIDROGRADNJA-INŽENJERING Čučuge

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO
MARŠALA TITA 56
RS-21460 Vrbas
PIB RS105171908

Administrator

Datum prometa: 27.02.2024
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 27.2.2024.
Datum plaćanja: 28.03.2024

Saglasno Ugovoru: Saglasno Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Obracunski period 01.02.2024.-27.02.2024.

Račun: 24-3602-000004

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po VI Privremenoj situaciji - Varenje EPDM membrane	1,000	KOM	560.823,53	0,00	0,00	0,00	560.823,53

Slovima petstošezdesethiljadaosamstodvadesetitri RSD 53/100

Ukupno		**0,00**
Osnova ODO		**560.823,53**
PDV		**0,00**
Za plaćanje	**RSD**	**560.823,53**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	560.823,53	0,00	560.823,53

Napomena o poreskom oslobođenju:

Uplatu izvršiti na:

205-0000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

M.P.

Ivana Miličković
064/8939905

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINI I INDUSTRIJI ČUČUGE

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O
Broj: 224
27.02. 2024 god
ČUČUGE, Čučuge BB

Hidrogradnja inženjering d.o.o.

Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894,
office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja inženjering d.o.o. Čučuge
Čučuge bb,
14213 Pambukovica
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas
Maršala Tita 56
21460 Vrbas
PIB: 105171908
MB: 20330279

Datum i mesto izdavanja: 27.02.2024. godine, Čučuge
Obračunski period: 01.02.2024-27.02.2024. godine

VI PRIVREMENA SITUACIJA
Po Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Objekat : Varenje EPDM membrane

IZVEDENI RADOVI :	osnovica (RSD)	PDV: 20 %	ukupno (RSD):
Ukupno izvedeni radovi	11.510.950,80	0,00	11.510.950,80
Izvedeno po prethodnim situacijama	10.950.127,26	0,00	10.950.127,26
Izvedeno po ovoj situaciji	560.823,53	0,00	560.823,53
Ukupno za naplatu:	560.823,53	0,00	560.823,53

Slovima: petstotinašezdesethiljadaosamstotinadvadesettridinara i 53/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2045 RSD
Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :
Obračun izvedenih radova
Obračunska lista građevinske knjige sa dokaznicama mera
Dnevnici izvođenja radova

Nadzorni organ:
Милош М. Дрндаревић
414 H283 13
Datum: 27.02.2024. godine

Odgovorni izvođač radova:
Оливера В. Мунћевић
414 G923 13
Datum: 27.02.2024. godine

Naručilac:

Izvođač:

Naručilac **Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas**

Izvođač **Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge**

VI PRIVREMENA SITUACIJA

Mesto **Vrbas**
Projekat **Varenje PVC folije i geomembrane**
Ponuda **Br. 169 od 03.02.2023. godine**
Ugovor **Zaključen 03.02.2023. (br. 169-1 od 03.02.2023.Hidrogradnja Inženjering d.o.o. i broj 197-03 od 30.03.2023. Extra-Auto Transport d.o.o.)**

Datum **27.02.2024. godine**

Obračunski period 01.02.2024-27.02.2024. godine

No	Opis radova	Jed.mere	Ugovorena količina	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje EPDM membrane (patos)	m²	/	140,65	56.936,00	56.936,00	0,00	8.011.363,21	8.011.363,21	0,00
2	Varenje EPDM membrane (kanal)	m²	/	351,61	9.955,00	8.360,00	1.595,00	3.499.587,58	2.938.764,05	560.823,53
							UKUPNO	11.510.950,80	10.950.127,26	560.823,53

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2045 RSD

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

DNEVNIK ISPITIVANJA VAROVA

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge bb, 14213 Čučuge
Tel: +381 64 826 16 38
PIB: 104850516; MB: 20253894

Projekat: Varenje EPDM folije - geomembrane - Vrbas
Naručilac radova: Extra-Auto Transport d.o.o.
Izvođač radova: Hidrogradnja-inženjering d.o.o.
Odgovorni izvođač radova: Olivera Milićević, dipl.građ.inž.

Datum zavarivanja	Datum ispitivanja	Mašina za varenje	Instalater	Ispitivanje vara	Komentar
01.02.2024.	01.02.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Varovi su dobri
08.02.2024.	08.02.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Varovi su dobri
09.02.2024.	09.02.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Varovi su dobri

Instalater: _____

Nadzor: _____

Odgovorni izvođač radova: _____

Градилиште: Реконструкција пруге Нови Сад-Келебија	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Врбас	

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 7

Врста рада:	МОНТАЖНИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Редни бр.из понуде
		Шифра		8
Јединична цена Дин.	3,0*117,2045 ро	m^2	Мера:	
				Укупно
		пренето	8.360,00	
Варење ЕПДМ мембране (канал). Обрачун по m^2.				
			8.360,00	1.595,00
			Свега:	9.955,00

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Оливера В.
414 G923 12
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ РАДОВА
Милош М.
415 H883 13
ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO
MARŠALA TITA 56
RS-21460 Vrbas
PIB RS105171908

Administrator

Datum prometa: 29.03.2024
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 29.3.2024.
Datum plaćanja: 13.05.2024

Saglasno Ugovoru: Saglasno Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Obracunski period 01.03.2024.-29.03.2024.

Račun: 24-3602-000007

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po Okončanoj situaciji - Varenje EPDM membrane	1,000	KOM	502.537,04	0,00	0,00	0,00	502.537,04

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**502.537,04**
PDV	**0,00**
Za plaćanje RSD	**502.537,04**

Slovima petstodvehiljadepetstotridesetisedam RSD 04/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	502.537,04	0,00	502.537,04

Napomena o poreskom oslobođenju:

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

M.P.

Ivana Miličković
064/8939905

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O
Broj: 240
29.03. 2024 god.
ČUČUGE, Čučuge BB

Hidrogradnja inženjering d.o.o.

Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894;
office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge
Čučuge bb,
14213 Pambukovica
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas
Maršala Tita 56
21460 Vrbas
PIB: 105171908
MB: 20330279

Datum i mesto izdavanja: 29.03.2024. godine, Čučuge
Obračunski period: 01.03.2024-29.03.2024. godine

OKONČANA SITUACIJA

Po Ponudi broj 169 od 03.02.2023. godine i Ugovoru broj 197-03 od 30.03.2023. godine (Naručilac) i 169-1 od 03.02.2023. godine (Izvođač)

Objekat : Varenje EPDM membrane

IZVEDENI RADOVI :	osnovica (RSD)	PDV: 20 %	ukupno (RSD):
Ukupno izvedeni radovi	12.013.487,83	0,00	12.013.487,83
Izvedeno po prethodnim situacijama	11.510.950,79	0,00	11.510.950,79
Izvedeno po ovoj situaciji	502.537,04	0,00	502.537,04
Ukupno za naplatu:	502.537,04	0,00	502.537,04

Slovima: petstotinadvehiljadepetstotinatridesetsedamdinara i 04/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,1415 RSD
Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :
Obračun izvedenih radova
Obračunski listovi gradevinskih knjiga sa dokaznicama mera
Dnevnici ispitivanja varova

Nadzorni organ:
Datum: 29.03.2024. godine

Odgovorni izvodjac radova:
Datum: 29.03.2024. godine

Naručilac:

Izvođač:

Granica 15

Naručilac **Extra-Auto Transport d.o.o. Vrbas**

Izvođač **Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge**

OKONČANA SITUACIJA

Mesto **Vrbas**
Projekat **Varenje PVC folije i geomembrane**
Ponuda **Br. 169 od 03.02.2023. godine**
Ugovor **Zaključen 03.02.2023. (br. 169-1 od 03.02.2023.Hidrogradnja inženjering d.o.o. i broj 197-03 od 30.03.2023. Extra-Auto Transport d.o.o.)**

Datum **29.03.2024. godine**

Obračunski period: 01.03.2024-29.03.2024 godine

No	Opis radova	Jed.mere	Ugovorena količina	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje EPDM membrane (patos)	m²	/	140,65	56.936,00	56.936,00	0.00	8.011.363,21	8.011.363,21	0,00
2	Varenje EPDM membrane (kanal)	m²	/	351,42	11.385,00	9.955,00	1.430,00	4.002.124,62	3.499.587,58	502.537,04
							UKUPNO	12.013.487,83	11.510.950,79	502.537,04

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,1415 RSD

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

Градилиште: Реконструкција пруге Нови Сад-Келебија	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Врбас

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 8

Врста рада:	МОНТАЖНИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Редни бр.из понуде
		Шифра		8
Јединична цена Дин.	3,0*117,1415 ро	m^2	Мера:	
				Укупно
		пренето	9.955,00	
Варење ЕПДМ мембране (канал). Обрачун по m^2.				
			9.955,00	1.430,00
			Свега:	**11.385,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор:

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ • ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ • ЧУЧУГЕ

DNEVNIK ISPITIVANJA VAROVA

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge bb, 14213 Čučuge
Tel: +381 64 826 16 38
PIB: 104850516; MB: 20253894

Projekat: Varenje EPDM folije - geomembrane - Vrbas
Naručilac radova: Extra-Auto Transport d.o.o.
Izvođač radova: Hidrogradnja-inženjering d.o.o.
Odgovorni izvođač radova: Olivera Milićević, dipl.građ.inž.

Datum zavarivanja	Datum ispitivanja	Mašina za varenje	Instalater	Ispitivanje vara	Komentar
06.03.2024.	06.03.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Varovi su dobri
13.03.2024.	13.03.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Varovi su dobri
14.03.2024.	14.03.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Varovi su dobri
15.03.2024.	15.03.2024.	Twinny Leister	N.Delibašić	Vizuelno - test iglom	Varovi su dobri

Instalater: _____

Nadzor: _____

Odgovorni izvođač radova: _____

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

Konto kartica

Preduzeće HIDROGRADNJA-INŽENJERING
CUCUGE BB UB
14210 Ub
Korisnik LIDIJA - Lidija Hajnal
Datum ispisa 3.2.2025., 16:06:19
Datum perioda knjiženja od 1.1.2024.
Konto 1 2040 - Potraživanja od kupaca - privrednih društava u zemlji
Subjekat EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO
MARŠALA TITA 56, 21460 Vrbas
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan od 01.01.2014. (1.1.2014. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 4000, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4200, 4201, 4208, 4209, 420A, 420O, 420P, 420S, 420T, 4210, 421O, 421T, 42GO, 42MP, 4300, 4301, 4302, 4305, 4306, 4307, 4309, 430A, 430O, 430P, 430R, 430S, 430T, 4310, 4311, 4315, 4316, 4317, 431O, 431R, 431T, 4320, 43GO, 43RP, 43SI, 43TR, 4400, 4500, 4600, 4700, 4710, 4720, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-4000-000001	01.01.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	PS24	01.01.2024	PS24	54.648,37	0,00	54.648,37 D	RSD
24-4209-000003	31.01.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	24-3602-000002	31.01.2024	24-3602-000002	3.273.164,46	0,00	3.327.812,83 D	RSD
24-4209-000007	27.02.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	24-3602-000004	27.02.2024	24-3602-000004	560.823,53	0,00	3.888.636,36 D	RSD
24-4209-000009	29.02.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	24-3602-000006	29.02.2024	24-3602-000006	1.177.652,45	0,00	5.066.288,81 D	RSD
24-4124-000024	01.03.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		01.03.2024		0,00	8.000.000,00	2.933.711,19 P	RSD
24-4124-000033	22.03.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		22.03.2024		0,00	2.000.000,00	4.933.711,19 P	RSD
24-4209-000010	29.03.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	24-3602-000007	29.03.2024	24-3602-000007	502.537,04	0,00	4.431.174,15 P	RSD
24-4209-000012	31.03.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	24-3602-000009	31.03.2024	24-3602-000009	4.143.408,48	0,00	287.765,67 P	RSD
24-4124-000038	01.04.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		01.04.2024		0,00	4.000.000,00	4.287.765,67 P	RSD
24-4124-000039	05.04.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		05.04.2024		0,00	1.695.546,59	5.983.312,26 P	RSD
24-4209-000015	30.04.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	24-3602-000012	30.04.2024	24-3602-000012	7.496.227,40	0,00	1.512.915,14 D	RSD
24-4209-000017	31.05.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	24-3602-000014	31.05.2024	24-3602-000014	6.718.925,74	0,00	8.231.840,88 D	RSD
24-4124-000061	21.06.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		21.06.2024		0,00	150.000,00	8.081.840,88 D	RSD
24-4124-000062	28.06.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		28.06.2024		0,00	1.000.000,00	7.081.840,88 D	RSD
24-4124-000064	01.07.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		01.07.2024		0,00	4.000.000,00	3.081.840,88 D	RSD
24-4124-000065	04.07.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		04.07.2024		0,00	10.000,00	3.071.840,88 D	RSD
24-4124-000066	15.07.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		15.07.2024		0,00	60.000,00	3.011.840,88 D	RSD
24-4124-000067	16.07.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		16.07.2024		0,00	40.000,00	2.971.840,88 D	RSD

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: 32F

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-4124-000068	17.07.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		17.07.2024		0,00	220.000,00	2.751.840,88 D	RSD
24-4124-000075	09.08.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		09.08.2024		0,00	750.000,00	2.001.840,88 D	RSD
24-4124-000079	21.08.2024	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		21.08.2024		0,00	130.000,00	1.871.840,88 D	RSD

		Početno stanje	**54.648,37**	**0,00**
Broj pozicija	**21**	**Promet do**	**0,00**	**0,00**
Primarna valuta	RSD	**Promet u periodu**	**23.872.739,10**	**22.055.546,59**
		Ukupno	**23.927.387,47**	**22.055.546,59**
		Saldo	**1.871.840,88**	**0,00**

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: 32F

Konto kartica

Preduzeće	HIDROGRADNJA-INŽENJERING CUCUGE BB UB 14210 Ub
Korisnik	LIDIJA - Lidija Hajnal
Datum ispisa	3.2.2025., 16:05:49
Datum perioda knjiženja	Od 1.1.2023. do 31.12.2023.
Konto 1	2040 - Potraživanja od kupaca - privrednih društava u zemlji
Subjekat	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO MARŠALA TITA 56, 21460 Vrbas
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan od 01.01.2014. (1.1.2014. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenata	4000, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4200, 4201, 4208, 4209, 420A, 420O, 420P, 420S, 420T, 4210, 421O, 421T, 42GO, 42MP, 4300, 4301, 4302, 4305, 4306, 4307, 4309, 430A, 430O, 430P, 430R, 430S, 430T, 4310, 4311, 4315, 4316, 4317, 431O, 431R, 431T, 4320, 43GO, 43RP, 43SI, 43TR, 4400, 4500, 4600, 4700, 4710, 4720, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
23-4000-000001	01.01.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	PS23	01.01.2023	PS23	5.189.011,83	0,00	5.189.011,83 D	RSD
23-4124-000003	17.01.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		17.01.2023	PS23	0,00	146.630,00	5.042.381,83 D	RSD
23-4209-000002	03.04.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	23-3602-000002	03.04.2023	23-3602-000002	3.413.608,76	0,00	8.455.990,59 D	RSD
23-4124-000043	05.05.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		05.05.2023		0,00	1.150.000,00	7.305.990,59 D	RSD
23-4124-000043	05.05.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		05.05.2023		0,00	500.000,00	6.805.990,59 D	RSD
23-4124-000045	10.05.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		10.05.2023		0,00	290.000,00	6.515.990,59 D	RSD
23-4124-000046	15.05.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		15.05.2023		0,00	750.000,00	5.765.990,59 D	RSD
23-4209-000004	18.05.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	23-3602-000004	18.05.2023	23-3602-000004	928.889,28	0,00	6.694.879,87 D	RSD
23-4700-000002	31.05.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		31.05.2023		0,00	129.329,22	6.565.550,65 D	RSD
23-4124-000051	06.06.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		06.06.2023		0,00	4.655.367,04	1.910.183,61 D	RSD
23-4124-000055	15.06.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		15.06.2023		0,00	100.000,00	1.810.183,61 D	RSD
23-4124-000056	16.06.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		16.06.2023		0,00	1.000.000,00	810.183,61 D	RSD
23-4124-000058	30.06.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		30.06.2023		0,00	10.000,00	800.183,61 D	RSD
23-4124-000059	07.07.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		07.07.2023		0,00	10.000,00	790.183,61 D	RSD
23-4124-000060	11.07.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		11.07.2023		0,00	10.000,00	780.183,61 D	RSD
23-4124-000061	13.07.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		13.07.2023		0,00	300.000,00	480.183,61 D	RSD
23-4124-000062	17.07.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		17.07.2023		0,00	40.000,00	440.183,61 D	RSD
23-4124-000062	17.07.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		17.07.2023		0,00	110.000,00	330.183,61 D	RSD

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: 32F

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
23-4209-000008	18.07.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	23-3602-000008	18.07.2023	23-3602-000008	1.996.103,89	0,00	2.326.287,50 D	RSD
23-4124-000064	26.07.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		26.07.2023		0,00	100.000,00	2.226.287,50 D	RSD
23-4209-000009	02.08.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	23-3602-000009	02.08.2023	23-3602-000009	1.338.360,87	0,00	3.564.648,37 D	RSD
23-4124-000072	15.08.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		15.08.2023		0,00	300.000,00	3.264.648,37 D	RSD
23-4124-000079	31.08.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		31.08.2023		0,00	20.000,00	3.244.648,37 D	RSD
23-4124-000081	05.09.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		05.09.2023		0,00	10.000,00	3.234.648,37 D	RSD
23-4124-000083	07.09.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		07.09.2023		0,00	20.000,00	3.214.648,37 D	RSD
23-4124-000084	14.09.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		14.09.2023		0,00	300.000,00	2.914.648,37 D	RSD
23-4124-000085	15.09.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		15.09.2023		0,00	110.000,00	2.804.648,37 D	RSD
23-4124-000085	15.09.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		15.09.2023		0,00	50.000,00	2.754.648,37 D	RSD
23-4124-000098	27.10.2023	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		27.10.2023		0,00	2.700.000,00	54.648,37 D	RSD

		Početno stanje	**5.189.011,83**	**0,00**
Broj pozicija	**29**	**Promet do**	**0,00**	**0,00**
Primarna valuta	RSD	**Promet u periodu**	**7.676.962,80**	**12.811.326,26**
		Ukupno	**12.865.974,63**	**12.811.326,26**
		Saldo	**54.648,37**	**0,00**

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: 32F

Konto kartica

Preduzeće	HIDROGRADNJA-INŽENJERING CUCUGE BB UB 14210 Ub
Korisnik	LIDIJA - Lidija Hajnal
Datum ispisa	3.2.2025., 16:05:28
Datum perioda knjiženja	Od 1.1.2022. do 31.12.2022.
Konto 1	2040 - Potraživanja od kupaca - privrednih društava u zemlji
Subjekat	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO MARŠALA TITA 56, 21460 Vrbas
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan od 01.01.2014. (1.1.2014. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenata	4000, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4200, 4201, 4208, 4209, 420A, 420O, 420P, 420S, 420T, 4210, 421O, 421T, 42GO, 42MP, 4300, 4301, 4302, 4305, 4306, 4307, 4309, 430A, 430O, 430P, 430R, 430S, 430T, 4310, 4311, 4315, 4316, 4317, 431O, 431R, 431T, 4320, 43GO, 43RP, 43SI, 43TR, 4400, 4500, 4600, 4700, 4710, 4720, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
22-4000-000001	01.01.2022	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		01.01.2022	ps	885.211,83	0,00	885.211,83 D	RSD
22-420T-000001	13.04.2022	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	22-30T0-000001	13.04.2022	22-30T0-000001	21.600,00	0,00	906.811,83 D	RSD
22-4209-000010	01.08.2022	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	22-3602-000009	01.08.2022	22-3602-000009	202.200,00	0,00	1.109.011,83 D	RSD
22-4124-000129	13.09.2022	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		13.09.2022	ps	0,00	800.000,00	309.011,83 D	RSD
22-4209-000034	30.11.2022	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	22-3602-000024	30.11.2022	22-3602-000024	2.640.000,00	0,00	2.949.011,83 D	RSD
22-4124-000171	29.12.2022	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		29.12.2022	22-3602-000024	0,00	400.000,00	2.549.011,83 D	RSD
22-4209-000037	31.12.2022	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	22-3602-000027	31.12.2022	22-3602-000027	2.640.000,00	0,00	5.189.011,83 D	RSD

		Početno stanje	**885.211,83**	**0,00**
Broj pozicija	**7**	**Promet do**	**0,00**	**0,00**
Primarna valuta	RSD	**Promet u periodu**	**5.503.800,00**	**1.200.000,00**
		Ukupno	**6.389.011,83**	**1.200.000,00**
		Saldo	**5.189.011,83**	**0,00**

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: 32F

Konto kartica

Preduzeće	HIDROGRADNJA-INŽENJERING CUCUGE BB UB 14210 Ub
Korisnik	LIDIJA - Lidija Hajnal
Datum ispisa	3.2.2025., 16:04:55
Datum perioda knjiženja	Od 1.1.2021. do 31.12.2021.
Konto 1	2040 - Potraživanja od kupaca - privrednih društava u zemlji
Subjekat	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO MARŠALA TITA 56, 21460 Vrbas
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan od 01.01.2014. (1.1.2014. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenata	4000, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4200, 4201, 4208, 4209, 420A, 420O, 420P, 420S, 420T, 4210, 421O, 421T, 42GO, 42MP, 4300, 4301, 4302, 4305, 4306, 4307, 4309, 430A, 430O, 430P, 430R, 430S, 430T, 4310, 4311, 4315, 4316, 4317, 431O, 431R, 431T, 4320, 43GO, 43RP, 43SI, 43TR, 4400, 4500, 4600, 4700, 4710, 4720, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
21-4124-000003	15.01.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		18.01.2021		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00 P	RSD
21-4209-000001	31.01.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	21-3600-000001	31.01.2021	21-3600-000001	3.600.000,00	0,00	2.000.000,00 D	RSD
21-4209-000002	28.02.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	21-3600-000002	28.02.2021	21-3600-000002	3.600.000,00	0,00	5.600.000,00 D	RSD
21-4209-000003	31.03.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	21-3600-000003	31.03.2021	21-3600-000003	3.600.000,00	0,00	9.200.000,00 D	RSD
21-4700-000001	31.03.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		31.03.2021		0,00	8.576.312,00	623.688,00 D	RSD
21-4124-000022	28.05.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		28.05.2021		0,00	100.000,00	523.688,00 D	RSD
21-4124-000031	15.07.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		15.07.2021		0,00	100.000,00	423.688,00 D	RSD
21-4209-000004	02.08.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	21-3602-000001	02.08.2021	21-3602-000001	3.778.177,25	0,00	4.201.865,25 D	RSD
21-4124-000035	13.08.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		13.08.2021		0,00	1.820.763,20	2.381.102,05 D	RSD
21-4124-000036	18.08.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		18.08.2021		0,00	150.000,00	2.231.102,05 D	RSD
21-4124-000048	17.09.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO		17.09.2021		0,00	1.250.000,00	981.102,05 D	RSD
21-4700-000005	13.12.2021	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	komp	13.12.2021	komp	0,00	95.890,22	885.211,83 D	RSD

		Početno stanje	**0,00**	**0,00**
Broj pozicija	**12**	**Promet do**	**0,00**	**0,00**
Primarna valuta	RSD	**Promet u periodu**	**14.578.177,25**	**13.692.965,42**
		Ukupno	**14.578.177,25**	**13.692.965,42**
		Saldo	**885.211,83**	**0,00**

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: 32F